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Question 1  
Les documents du programme Ecopronat sont-ils accessibles sur une seule plateforme de 
ressource (au sens centralisé du terme) ou appartiendra-t-il à l’exécutant de la mission de les 
centraliser ? 
Réponse 1 : Oui, tous les documents sont accessibles sur la plateforme de partage interne à 
l'AFD (la Ruche) et tous les documents seront fournis à l'exécutant au démarrage de la mission. 
 
Question 2  
Combien de produits de connaissance/ d’études en tout cela représente-t-il ? Combien de 

pages cumulées faudra-t-il analyser ? 
Réponse 2 : Il y a différents types de produits : des rapports techniques, des articles 
scientifiques, des bases de données mais également des actions de communication (ex : 

ateliers, webinaires) et de formation. Il y a aussi un certain nombre de rapports d'avancement, 
rapports liés à la gestion globale des projets. Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des 
projets et fournit une estimation des livrables à considérer pour la synthèse (et une estimation 
grossière du nombre de pages associées). Une description plus précise des travaux à 
considérer sera fournie lors de la seconde phase de l'AMI (TDR détaillés) où une offre 
technique détaillée devra être préparée par les candidats. Il faut noter que l'exécutant sera 
accompagné par l'équipe d'ECOPRONAT qui présélectionnera les livrables pertinents à 

considérer par projet. 
 

Composante Thématique Projets Livrables Estimation 
approximative 
nombre de pages 

1 Mainstreaming 
biodiversity 

Enabling agro-
ecological wildlife 
economies that 
sustain people and 
planet 

5 rapports 
techniques/d'avancement 
Au moins 2 articles 
scientifiques 

250 pages. 

1 Mainstreaming 
biodiversity 

A farming system 
approach to 
mainstream 
biodiversity 

6 rapports 
techniques/d'avancement 
Au moins 1 article 
scientifique 

250 pages 

1 SfN/Restauration Enabling Nature-
based Solutions 
Scaling-up in Latin 
American Cities 
(ENSLAC) 

2 rapports techniques 
4 rapports 
d'avancement/sur les 
activités de 
communication 

400 pages 
(rapports 
techniques) 

1 SfN/Restauration Addressing 
technical, 
institutional and 
socio-economic 
constraints to 
upscaling of 
sustainable wetland 
restoration and 

9 rapports techniques 
1 policy brief 
3 rapports d'avancement 

450 pages 
(rapports 
techniques) 
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management in 
Uganda (SUREWET) 

1 SfN/Restauration Strategic NBS 
Framework: Rapid 
Citywide 
Assessment and 
Collaborative 
Identification of 
Suitable Nature 
Based Solutions to 
Advance Water, 
Heat and Ecological 
Resilience 

3 rapports techniques 
1 
publications scientifique. 

450 pages. 

1 SfN/Restauration Greening urban 
food systems - 
Buidling sustainable 
urban agriculture 
practices in 
Bengaluru through 
nature-based 
solutions 

3 rapports 
techniques/d'avancement 

150 pages. 

1 ESGAP The ESGAP strong 
sustainability 
approach in 
Colombia and 
South Africa 

2 rapports techniques 
2 policy briefs 

300 pages. 

1 ESGAP Environmental 
sustainability gap 
framework (ESGAP) 
pilots in Kenya and 
Vietnam 

2 rapports techniques 200 pages. 

1 ESGAP Research on strong 
environmental 
sustainability 
assessments in 
developing 
countries : 
application to 
Vietnam 

1 rapport technique 100 pages. 

2 Métriques Test plan for 
comparative 
analysis of 
biodiversity 
measurement 
approaches 

1 rapport technique 50 pages. 

2 Métriques Etude comparative 
de métriques 
biodiversité pour 
les Banques 

1 rapport technique final 
et 1 rapport public de 
synthèse 

150 pages. 
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Publiques de 
Développement 
(BPD) 

2 TNFD Market readiness 1 rapport technique final 30 pages 

  
 

Question 3 : Combien de porteurs de projets de recherche en tout ont été accompagnés au 

sein des 3 composantes du Programme Ecopronat ? 
Réponse 3 : Sur les deux premières composantes, douze projets de recherche (cf. tableau ci-
dessus). 7 projets sur la composante 3. 
 

 Question 4 : Combien de produits de connaissance/ d’études seront rédigées en espagnol  ? En 
portugais ? 

Réponse 4 : Un projet est en langue espagnole mais les documents sont traduits en français 
donc il sera possible de travailler sur les versions FR.  
Des documents en espagnol seront à étudier pour le projet ESGAP portant sur la Colombie (au 

maximum deux rapports mais il est fort probable qu'ils soient également traduits en anglais).  
Concernant les documents en portugais, les rapports techniques et d'avancement sont 
traduits en anglais. Une traduction sera peut-être nécessaire pour certaines annexes en 
portugais mais le besoin de traduction est assez faible. 
  

Question 5 : Au sein de la composante 2 du Programme Ecopronat, est-il attendu de 
synthétiser et d’analyser également les premiers résultats du plan de test de métrique 
(analyse comparative) commencée début 2024 ? (page 8) 
Réponse 5 : Oui, ces travaux devront être pris en compte.  

  

Question 6 : Au sein de la composante 3 du Programme Ecopronat, est-il seulement attendu 

d’analyser l’accompagnement du GDN des cinq lauréats ou bien faut-il également intégrer les 
produits de connaissance des lauréats (thématiques, objets singuliers, etc.) et les considérer 
comme inclus au sein du corpus général du Programme Ecopronat ? 

Réponse 6 : Les produits de connaissance des lauréats aussi bien que leur accompagnement 
et l’action globale du GDN seront à prendre en compte.  
  

Question 7 : Combien d’acteurs composeront le comité de pilotage de la mission / combien 
de référents au sein de l’AFD suivront la mission ? 
Réponse 7 : Deux chargés de recherche de l'AFD suivront ce travail de capitalisation ainsi 
qu’une consultante externe (e-sud) qui appuie le programme sur les dimensions techniques 
et administratives. 
  

Question 8 : La mise en page et l’édition du document final de capitalisation est-elle comprise 
dans le prix de vente de l’AMI ou bien sera-t-elle prise en charge par l’AFD ? Y a-t-il des 
attendus en termes de Charte graphique ? 
Réponse 8 : La mise en page et l’édition seront prises en charges par l’AFD. Il n’y a pas 
d’attendus en termes de charte graphique.  
  

Question 9 : Est-il possible de préciser les modalités et les fins de mobilisation du document 
final de capitalisation ? 
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Réponse 9 : Ce document doit servir d’input principal à l’évaluation externe finale du 
programme de recherche afin que les évaluateurs concentrent leurs moyens moins sur la 
synthèse des productions et plus sur les questions évaluatives du programme. Il sera 
également utilisé en interne à l'AFD pour consulter les résultats du programme ECOPRONAT 
mais également utilisé comme un document de capitalisation et de communication en externe 
auprès des partenaires de l'AFD et plus largement de la communauté scientifique. L'objectif 
est d'avoir un document permettant de comprendre les résultats du programme et mettant 
en avant les contributions des projets soutenus à leurs domaines de recherche respectifs.  
  

Question 10 : Certains produits de connaissance sont encore en cours de réalisation. 
L’acheteur se réserve-t-il le droit de retarder le début de la mission afin de permettre à 

l’exécutant d’intégrer l’ensemble des produits de connaissance ? 
Réponse 10 : Etant donné le nombre de projets et de travaux de recherche considérés, la 
mission pourra débuter même si l’ensemble des travaux n’est pas finalisé.  
 
 


